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                     Gmina Dąbrowa Białostocka 
 

ul. Solidarności 1, 16-200 Dąbrowa Białostocka 
tel. (85) 71 21 100 do 103, fax.(85) 71 21 017 

www.dabrowa-bial.pl, e-mail: dabrowab@beep.pl 
 

 

Dąbrowa Białostocka, 09 grudnia 2024 r. 

BRG. 271.124.2024 

ID postępowania - 1025984 

 

 

Wykonawcy 

biorący udział w postępowaniu 

o udzieleniu zamówienia publicznego 

 

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie 

art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 

2024 r. poz. 1320), zwanej dalej ,,ustawą Pzp” polegającego na przebudowie drogi na 

terenie sołectwa Jasionówka Kolonia oraz sołectwa Łozowo w gminie Dąbrowa 

Białostocka 

 

 

Gmina Dąbrowa Białostocka, jako Zamawiający, na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy Pzp 

informuje o złożonych przez uczestników postępowania wnioskach o wyjaśnienie zapisów 

Specyfikacji Warunków Zamówienia. 

 

 

Treść zapytań i odpowiedzi Zamawiającego: 

 

 

Pytanie nr 1 

Proszę o zamieszczenie Programu Funkcjonalno- Użytkowego 

Odpowiedź nr 1 

Zamawiający informuje, iż Program Funkcjonalno-Użytkowy stanowi Załącznik nr 1 oraz 

Załącznik nr 2 do niniejszych wyjaśnień. 

 

Pytanie nr 2 

Proszę o niezwłoczne i bezwzględne załączenie programu funkcjonalno – użytkowego, o 

którym mowa w art. 103 ust. 2 i 3 ustawy Prawo zamówień publicznych sporządzonego 

stosownie do wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i technologii z dnia 

20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego. Bez tegoż dokumentu nie jest możliwe przygotowanie 

jakiejkolwiek oferty. Ogłoszenie o zamówieniu nie zawiera podstawowego dokumentu 

umożliwiającego opracowanie oferty i udział w postępowaniu. 

 

Pliki stanowiące załącznik nr 10 o wzniosłej nazwie dokumentacja techniczna, nie są w żaden 

sposób nawet namiastką PFU. 

 

http://www.dabrowa-bial.pl/
mailto:dabrowab@dabrowa-bial.pl
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Odpowiedź nr 2 

Zamawiający informuje, iż Program Funkcjonalno-Użytkowy stanowi Załącznik nr 1 oraz 

Załącznik nr 2 do niniejszych wyjaśnień. 

 

 

Pytanie nr 3 

Proszę o wykreślenie z projektowanych postanowień umowy zapisu zawartego w § 2 ust. 2 o 

treści: 

„Zamawiający przekaże Wykonawcy plac budowy nie później niż w terminie 7 dni od 

podpisania umowy”. 

Powyższy zapis jest niezgodny z przepisami powszechnie obowiązującego prawa. Przekazanie 

placu budowy następuje przed rozpoczęciem robót a nie przed rozpoczęciem fazy 

projektowania z jakim mamy do czynienia w ogłoszonym postępowaniu. Z uwagi na to, że 

ogłoszone postępowanie zakupowe jest realizowane w formule „zaprojektuj i wybuduj” jedną 

z pierwszych czynności Wykonawcy wyłonionego w drodze przetargu jest sporządzenie 

projektu budowlanego, który następnie zostaje zaakceptowany przez Zamawiającego. 

 

Proponuje się modyfikację powyższego zapisu w następujący sposób: 

Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy w terminie 7 dni roboczych od dnia, w 

którym Wykonawca złoży wniosek o przekazanie terenu budowy, z zastrzeżeniem, że 

przekazanie placu budowy może nastąpić po opracowaniu przez Wykonawcę dokumentacji 

projektowej i uzyskaniu stosownego pozwolenia na budowę/zgłoszenia wykonania robót. 

Odpowiedź nr 3 

Zamawiający informuje, iż dokonuje zmiany w § 2 ust. 2 projektowanych postanowień umowy 

z „Zamawiający przekaże Wykonawcy plac budowy nie później niż w terminie 7 dni od 

podpisania umowy” na „Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy w terminie 7 dni 

roboczych od dnia, w którym Wykonawca złoży wniosek o przekazanie terenu budowy, z 

zastrzeżeniem, że przekazanie placu budowy może nastąpić po opracowaniu przez Wykonawcę 

dokumentacji projektowej i uzyskaniu stosownego pozwolenia na budowę/zgłoszenia 

wykonania robót”. 

 

Pytanie nr 4 

Proszę o wykreślenie z projektowanych postanowień umowy zapisu zawartego w § 2 ust. 3 o 

treści „Po protokolarnym przejęciu od Zamawiającego terenu budowy Wykonawca ponosi aż 

do chwili wykonania przedmiotu umowy pełną odpowiedzialność za przekazany teren 

budowy” 

 

Powyższy zapis jest niezgodny z przepisami powszechnie obowiązującego prawa. Przekazanie 

placu budowy następuje przed rozpoczęciem robót a nie przed rozpoczęciem fazy 

projektowania z jakim mamy do czynienia w ogłoszonym postępowaniu. Jak wynika z 

przepisów ustawy Prawo budowlane przekazanie placu (terenu budowy) następuje przed 

rozpoczęciem budowy, a nie przed wykonaniem dokumentacji projektowej. Jest to zatem zapis 

niezgodny z uregulowaniami ustawy Prawo budowlane. Proszę o bezwzględne wykreślenie 

powyższego zapisu. 

Odpowiedź nr 4 

Zamawiający informuje, iż podtrzymuje powyższy zapis, ze względu na zmianę zapisu o 

przekazaniu placu budowy. 

 

 

Pytanie nr 5 
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Czy po przekazaniu ternu budowy (po zakończeniu etapu projektowania) Wykonawca 

odpowiada za bieżące utrzymanie drogi w okresie zimowym – odśnieżanie, usuwanie śliskości. 

Jeżeli tak proszę określić wymagane standardy zimowego utrzymania, tj. czas reakcji, standard 

utrzymania, sposoby zimowego utrzymania, etc. 

Odpowiedź nr 5 

Zamawiający informuje, iż po przekazaniu placu budowy Wykonawca nie odpowiada za 

bieżące utrzymanie drogi w okresie zimowym. 

 

Pytanie nr 6 

Proszę o usunięcie z projektowanych postanowień umowy zapisów zawartych w § 9 ust. 1 pkt 

5, o treści: „za spowodowanie przerwy w realizacji robót z przyczyn zależnych od Wykonawcy, 

dłuższej niż 5 dni - w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto określonego niniejszą umową, za 

każdy rozpoczęty dzień przerwy”. 

Jest to zapis nie dający się udokumentować. Mając na uwadze dość rozciągnięty czas realizacji 

zamówienia, to po stronie Wykonawcy leży taka koordynacja procesów zachodzącących na 

terenie budowy aby dochować terminu końcowego realizacji zamówienia, a nie dokonywanie 

pozornych czynności na placu budowy w czasookresie nie przekraczającym 5 dni. Proszę zatem 

o usunięcie tego pozornego i nie dającego się udokumentowania zapisu zawartego w 

projektowanych postanowieniach umowy. 

Odpowiedź nr 6 

Zamawiający informuje, iż podtrzymuje swoje stanowisko i nie dokonuje zmian w w/w zapisie. 

 

Pytanie nr 7 

Proszę o zmianę sposobu obliczania wagi oferty w kryterium okres gwarancji zawartego w 

SWZ. 

 

Zapisy wzoru 

G = (Go/60-m-ce) x 40 pkt 

 

gdzie: G – przyznane punkty w kryterium ,,okres gwarancji”; 

Go – ,,okres gwarancji” oferty ocenianej 

60 m-ce - maksymalny okres gwarancji 

według którego Zamawiający zamierza obliczać punkty przyznane w kryterium okres 

gwarancji przeczą podstawowym zasadom uczciwej konkurencji i zasadom logicznego 

podejścia do ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

Jak wskazuje sam Zamawiający najkrótszym, możliwym do zaoferowania okresem 

proponowanego przez Wykonawcę okresu gwarancji jest okres 36 miesięcy. 

Tak więc oferent składając ofertę z minimalnym, wymaganym okresem gwarancji wynoszącym 

36 miesięcy, który jest warunkiem udziału w postępowaniu, na starcie otrzymuje 24 punkty. 

 

Dowód: 

G = (Go/60-m-ce) x 40 pkt 

G = (36/60-m-ce) x 40 pkt = 0,6 x 40 pkt = 24pkt 

Tak więc potencjalny oferent składając ofertę z minimalnym okresem gwarancji, który jest 

wymagany aby oferta Wykonawcy została dopuszczona do udziału w postępowaniu na tzw, 

Dzień Dobry otrzymuje 24 punkty za nic. 

Odpowiedź nr 7 

Zamawiający informuje, iż podtrzymuje swoje stanowisko i nie dokonuje zmian w w/w zapisie. 

 

 

Pytanie nr 8 
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Proszę o udostępnienie dokumentów potwierdzających, że droga objęta drugą częścią 

postępowania, tj. Przebudowa drogi gminnej na działce o nr ewid. 444/2, obręb Łozowo w 

gminie Dąbrowa Białostocka stanowi drogę gminną w rozumieniu ustawy o drogach 

publicznych, w tym m. in. uchwały właściwej miejscowo rady gminy o zaliczeniu danej drogi 

do kategorii drogi publicznej (w tym wypadku gminnej) 

Według naszej wiedzy i danych pochodzących z ogólnodostępnych serwisów internetowych, 

w tym danych pochodzących z: 

https://geoportal.wrotapodlasia.pl/mapy/mapa-sieci-drog.html 

przedmiotowa działka o nr 444/2 położona w miejscowości Łozowo na terenie Gminy Dąbrowa 

Białostocka nie jest drogą gminną co w świetle obowiązujących przepisów (w dużym 

uproszczeniu) wykonanie nawierzchni asfaltowej wymaga uzyskania decyzji o pozwoleniu na 

budowę. 

Odpowiedź nr 8 

Zamawiający informuje, iż uchwała zaliczająca w/w drogę do kategorii dróg gminnych stanowi 

Załącznik nr 3 do niniejszych wyjaśnień. 

 

 

Pytanie nr 9 

Zwracamy się o załączenie do dokumentacji przetargowej Planu sytuacyjnego odcinków dróg 

objętych postępowaniem przetargowym. 

Odpowiedź nr 9 

Zamawiający informuje, iż Program Funkcjonalno-Użytkowy wraz z mapą Zagospodarowania 

terenu która stanowi odpowiednio Załącznik nr 1 oraz Załącznik nr 2 do niniejszych wyjaśnień. 

 

 

Pytanie nr 10 

W związku z tym iż Zamawiający nie załączył PFU a jedynie przedmiar, zwracamy się o 

potwierdzenie że należy zaprojektować i wykonać roboty ujęte tylko w załączonych 

przedmiarach. - Załącznik nr 10 

Odpowiedź nr 10 

Zamawiający informuje, iż Program Funkcjonalno-Użytkowy stanowi odpowiednio Załącznik 

nr 1 oraz Załącznik nr 2 do niniejszych wyjaśnień. 

 

Pytanie nr 11 

Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie prefabrykowanych kręgów i dennic betonowych o 

nasiąkliwości nieco wyższej niż 4%, np. 4,4%, biorąc pod uwagę fakt, że różnica ta jest 

minimalna i nie wpłynie znacząco na trwałość oraz funkcjonalność studni, a jednocześnie 

pozwoli na optymalizację kosztów realizacji inwestycji? 

Odpowiedź nr 11 

Zamawiający informuje, iż dopuszcza zastosowanie prefabrykowanych kręgów i dennic 

betonowych o nasiąkliwości 4,4%. 

 

 

                                                                                                 BURMISTRZ 

 

                                                                                                       mgr Artur Gajlewicz 
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