

BGK. 341-88/10

Dotyczy: Postępowania przetargowego na Dostawę energii elektrycznej na potrzeby budynków i obiektów Zamawiającego w ilościach około: 302.412 kW

Dotyczy postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Dostawa energii elektrycznej na potrzeby budynków i obiektów Zamawiającego”

Szanowni Państwo,

w odpowiedzi na pismo z dnia 10.11.2010 roku w sprawie ogłoszonego przez Gminę Dąbrowa Białostocka przetargu na dostawę energii elektrycznej wyjaśniamy powstałe wątpliwości:

Pytanie:

W załączniku nr 6 do SIWZ (projekt umowy) w § 7 ust. 1 widnieją zapisy:

„Wykonawca może wstrzymać sprzedaż energii elektrycznej, gdy Zamawiający zwleka z zapłatą za pobraną energię elektryczną co najmniej miesiąc po upływie terminu płatności, pomimo uprzedniego bezskutecznego wezwania do zapłaty zaległych i bieżących należności w dodatkowym dwutygodniowym terminie oraz powiadomienia Zamawiającego na piśmie o zamiarze wstrzymania sprzedaży energii elektrycznej.

Zwracamy się z prośbą jako Wykonawca o modyfikację i dostosowanie ww. zapisu do brzmienia zgodnie z treścią art. 6 ust 3a Prawa energetycznego tj.:

„Wykonawca może wstrzymać sprzedaż energii elektrycznej, gdy Zamawiający zwleka z zapłatą za pobraną energię elektryczną co najmniej miesiąc po upływie terminu płatności, pomimo uprzedniego powiadomienia na piśmie o zamiarze wypowiedzenia umowy i wyznaczenia dodatkowego, dwutygodniowego terminu do zapłaty zaległych i bieżących należności”.

Odpowiedź:

Zamawiający nie zgadza się na wprowadzenie proponowanej zmiany.

Z-ca BURMISTRZA

mgr Franciszek Toczyłowski